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Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynifisko-Whcliwskiego Parku Krajobrazowego wraz
zapleczem technicznym.

1. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech obiektow kubaturowych , t]
glownego budynku stacji terenowo-badawczej , budynku garazowego oraz budynku
gospodarczego . Do wymienionych obiektow wykonane zostang przylacza infrastruktury w
wymaganym zakresie . Zewngtrzne zagospodarowanie na terenie dziatki stanowi¢ beda :

- studnia glgbinowa.

- przepusty na istnigjacym rowie ( konieczno$¢ zachowania rowu ).
- utwardzenie czesci terenu , nasadzenia roslin.

- budowa szamba ekologicznego .

- wykonanie ogrodzenia terenu dziatki ( ok. 900,00 m2.

- wykonanie wiaty edukacyjnej , kregu ogniskowego .

- Przyblizone parametry techniczne charakteryzujace obiekty:
- Powierzchnia zabudowy budynku glownego stacji 130,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa budynku gtownego stacji 171,50 m’
- Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 100,00 m’
- Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego 90,00 m’
- Powierzchnia zabudowy garazu 120,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa garazu 111,00 m?

Liczba kondygnacji : budynek glowny stacji — parter plus poddasze uzytkowe ,budy-
-nek gospodarczy oraz garazowy - parterowe . Wszystkie obiekty projektowane sa ja-
-ko niepodpiwniczone.

Przyblizone wysokosci budynkow :

- budynek glowny stacji - 10,00 m

- budynek gospodarczy - 4,50 m

- budynek garazu - 6,00 m

Podane wysokosci sa wysokosciami maksymalnymi .

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA INWESTYCJI

1.2.1. Lokalizacja inwestycji.
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Budowa stacji terenowo- badawczej Gostyninisko-Whcfawskiego Parku Krajobrazowego wraz z
zapleczem technicznym.

Stanowiaca inwestycje stacja terenowo-badawcza zlokalizowana ma by¢ na terenie obszaru
Natura 2000 — Blota Kldcienskie oraz Biota Rakutowskie , w poblizu rezerwatu Jezioro Raku-
towskie.

Gostynifisko-Wtoctawski Park Krajobrazowy (GWPK) utworzony zostal w 1979 roku.
Lezy w obrebie Kotliny Plockiej, obejmujac cze$¢ Pojezierza Gostyninskiego. Powierzchnia
GWPK wynosi 38950 ha, z czego 22200 ha znajduje si¢ w wojewodztwie kujawsko-
pomorskim (gminy: Baruchowo, Kowal, Wioctawek), a pozostata czgs¢ - w wojewodztwie
mazowieckim (gminy: Gostynin, Eack, Nowy Dunindéw). Otulina Parku zajmuje
powierzchnie 14 195 ha, z czego w wojewddztwie kujawsko-pomorskim 3 900 ha. Park
znajduje sie w sasiedztwie najwigkszego w wojewodztwie kujawsko-pomorskim sztucznego
zbiornika wodnego - Zbiornika Wioctawskiego, ktéry podwyzsza i stabilizuje poziom wod
gruntowych wzdtuz lewego brzegu Wisty.

Siedziba Parku mie$ci si¢ w Kowalu.

GWPK jest waznym elementem naturalnego korytarza ekologicznego laczacego
Kampinoski Park Narodowy z Puszcza Bydgoska i dalej - z Borami Tucholskimi. O
atrakcyjnoéei tego terenu decydujg wyjatkowe walory krajobrazowe i warto$ci przyrodnicze.

W Parku wystepuje bogactwo form morfologicznych, w tym rynny subglacjalne, ozy,
poziomy terasowe Wisly. Z okresu postglacjalnego pochodzi jeden z najwickszych w Polsce
kompleks wydm $rodladowych. Na terenie GWPK znajduje si¢ ponad 40 jezior, wirod
ktorych jest unikatowe w skali $wiatowej jezioro GoScigz, z charakterystycznym
uwarstwieniem osadéw dennych (13 tysigcy par lamin osadow, rejestrujacych 13 tysigcy lat
historii zbiornika). Jezioro Rakutowskie wraz z otaczajacymi podmoktosciami wpisano do
rejestru miedzynarodowych obszaréw cennych dla ptakow, szczegolnie wodno-btotnych
("Btota Rakutowskie").

Ponad 60% powierzchni GWPK zajmuja lasy, wéréd ktérych dominujg bory sosnowe i
bory mieszane. Szacuje sig, Ze w granicach Parku wystgpuje okoto 800 gatunkow roslin
naczyniowych, spoéréd ktérych okoto 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a okoto 50
objetych jest ochrona prawna (m.in. widlak goZdzisty, lilia zlotoglow, sasanka fakowa,
naparstnica zwyczajna, storczyk szerokolistny).

Wérod fauny GWPK najcenniejszg grupe stanowia ptaki, a zwlaszeza gatunki wodno-
blotne.

1.2.2. Opis stanu istniejacego terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest bedzie na terenie dziatki nr 503 , obreb
ewidencyjny Rakutowo gmina Kowal. Dziatka posiada powierzchnig¢ 9700 m%, w chwili
obecnej jest niezagospodarowana , nie ogrodzona . Dzialka posiada bezpo$redni dojazd z

drogi gminnej. Przez teren dziatki przebiega row — do utrzymania z wykonaniem
przepustow. Teren dzialki jest ptaski , niezadrzewiony , niezabudowany.

1.3. WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI

1.3.1. Ogdlne dane
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Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynifisko-Whctiwskiego Parku Krajobrazowego wraz z
zapleczem technicznym.

Gléwnym celem inwestycji jest stworzenie mozliwoéei wsparcia prowadzonych przez
GWPK dziala edukacyjnych poprzez aktywna ochrong siedlisk i gatunkéw przyrodniczych.
Zamiarem inwestora jest wiec ochrona $rodowiska poprzez czynna , aktywna ochrong
przyrody.

1.3.2. Ogélna charakterystyka projektowanych obiektow.
W ramach inwestycji projektuje sig realizacje trzech obiektow kubaturowych ( budynkéw ):
- budynek gléwny stacji terenowo-badawczej . Ma to by¢ budynek parterowy

niepodpiwniczony , z poddaszem uzytkowym ( parter plus poddasze uzytkowe ). Wymagany
program uzytkowy budynku :

Parter :

- sala konferencyjna dla 40 oséb - ok. 60,50 m

- stotéwka - ok. 14,20 m

- kuchnia -ok. 7,10 m?.
- hall wraz z szatnig - 0k.15,00 m®.

- komunikacja ( klatka schodowa) - ok. 8,70 m.
- toalety damska , meska oraz dla mepe’mosprawnych ( mozliwe razem ) ok. 10,00 m’,

- kotlownia - ok. 5,00 m”.

Poddasze uzytkowe :

- pokéj biurowy 10,50 mz.

- magazynek sprzetu 8,00 m*.

- 5 pokoi mieszkalnych (noclegowych ) po 7,20 m’.

- budynek gospodarczy - parterowy , niepodpiwniczony . Skladaé si¢ ma z dwoch

oddzxelonych od siebie czesci : pomieszezenia przechowania 30 szt. rowerdw  ( ok. 40,00
m?) i pormeszczema na drobny sprzet np. kosiarki , narzgdzia ogrodnicze ) — réwniez okoto
40,00 m*.

- budynek garazowy — parterowy , niepodpiwniczony , sklada¢ sig musi z trzech
oddzielonych od siebie czeéci : garazu dla ciagnika duzego , garazu dla przyczepy
ciagnikowej wysokiej oraz garazu dla mniejszych maszyn ( przetrzasacz , kosiarka
rotacyjna).

- studnia glebinowa wyposazona w pompg glgbinowq elektryczng wraz z zasilaniem ,
pokrywajaca zapotrzebowanie obiektow.

- szambo ekologiczne — obejmie calo§é zrzutu Sciekow bytowych.

- przepusty w istniejacym rowie — dostosowaé je nalezy do projektu zagospodarowania
dziatki.

- utwardzenia gruntu , nasadzenia ro$lin .

Utwardzenia zaprojektowa¢ i wykonaé nalezy $cisle wedlug wskazan lokalizacyjnych
inwestora , wariant pozadany utwardzen — kostka betonowa drogowa ( 8.0 cm ).Nasadzenia
ro$lin do uzgodmema z inwestorem.

- wiata edukacyjna drewniana o powierzchni okolo 30,0 m* , krag ogniskowy
kamienny.

- grodzenie drewniane calo$ci.

1.3.3. Opis szczegolowych wlasciwosei funkcjonalno-uzytkowych i technicznych
budynkow.

Gléwny budynek stacji terenowo-badawczej .
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Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynirisko-Whcfawskiego Parku Krajobrazowego wraz z
zapleczem technicznym.

Budynek ten musi by¢ budynkiem parterowym niepodpiwniczonym , o dachu dwuspadowym
i poddaszu uzytkowym .Kat nachylenia dachu okoto 45 stopni .Realizacja w technologii
tradycyjnej .

Podstawowe elementy budynku :

- fundamenty — bezposrednie z betonu B20 , zbrojone stala AIIl 1 AO.

- §ciany w gruncie — z bloczkéw betonowych.

- §ciany nadziemia — murowane , gazobeton wyroby silikatowe lub ceramika palona.

- wience , nadproza zelbetowe.

- strop zelbetowy , konstrukcja klatki schodowej drewniana.

- konstrukcja dachu drewniana , pokrycie blachodachéwka powlekana .

- rynny , rury spustowe — PCV lub blacha powlekana.

- stolarka okienna PCV , spelniajaca wymog k=1,1 W/m? x K dla catego okna .

- ocieplenie dachu — welna mineralna .

- ocieplenie $cian — styropian , wykonczenie metoda lekka mokra ( styropian klasy minimum
EPS100 gr. minimum 15,0 cm , lub réwnowazny w kazdym parametrze).

- standard wykonczenia pomieszczen :

Parter — posadzka plytki gresowe , na cianach plytki gresowe do wys. 2,00 m w sanitariatach
i kuchni . Pozostate §ciany i strop tynk III kat. Maszynowy , malowanie emulsja
wewnetrzng zmywalng, .

Klatka schodowa : drewno lakierowane ( schody , balustrada ) , §ciany malowane jak parter.
Poddasze :

Pokoje noclegowe — panele , komunikacja , biuro , magazynek — gres Sciany malowane
analogicznie do parteru .

Wyposazenie instalacyjne budynku :

- przylacze elektroenergetyczne trojfazowe , instalacja wewnetrzna kompletna.

- studnia wraz z pompa glgbinowg elektryczna , przylacze wodociagowe , instalacja
wodociagowa wewnetrzna , zrodlo cieptej wody , urzadzenia instalacyjne ( compacty ,
umywalki , prysznice z kabinami , zlewozmywak ).

- pompy ciepta wraz z instalacja wewngtrzng CO .

- wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wraz z szambem ekologicznym ( mimioczyszczalnia ).
- wewnetrzna instalacja komputerowa oraz telefoniczna , przylacze internetowe.

Projekt budynku oraz wykonanie robot budowlanych obejmowa¢ musi budynek gotow do
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem w pelnym zakresie.

Budynek garazowy .

Wymagania techniczne w stosunku do budynku garazowego :

- wymiary budynku musza umozliwia¢ garazowanie : ciagnika rolniczego duzego , przyczepy
wysokiej, kosiarki rotacyjnej i przetrzasacza . Minimalny wymiar dwoch wrot garazowych
dla wymienionych pojazdow ( ciagnik , przyczepa ) to 3,00 x 3,30 m.

Budynek posadowiony na lawach zelbetowych , murowany , docieplony styropianem gr.
min. 8,00 cm, clewacja metoda lekka mokrg . Konstrukcja dachu drewniana , dach
dwuspadowy o matych ( do 30 stopni) spadkach , pokrycie blachodachowka powlekana.
Wykoficzenie wewngtrzne : tynk maszynowy III kat. na $cianach , posadzka cementowa o
podwyzszonej §cieralnoéci , odpowiednia do garazowania cigzkich pojazdow.

Konieczne jest wyposazenie garazu w instalacje elektryczng trojfazowa — w kazdym z trzech
pomieszczen musza si¢ znajdowaé¢ po dwa gniazda jednofazowe i jedno trojfazowe oraz
o$wietlenie .Budynek musi zostaé podiaczony do sieci elektroenergetyczne;.
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Budynek gospodarczy.

Budynek ten musi byé budynkiem parterowym , niepodpiwniczonym , o dachu
dwuspadowym ( spadek do 30 stopni ) .Fundamenty w postaci taw zelbetowych , Sciany
murowane , wiezba dachowa drewniana . Pokrycie blachodachéwka powlekana.
Wykonczenie wnetrza : §ciany — tynk II kategorii , malowanie farba emulsyjna zmywalng ,
posadzka z ptytek gresowych .

Wyposazenie instalacyjne — instalacja o$wietleniowa oraz gniazdka przylaczeniowe.

Budynki garazowy i gospodarczy muszg zosta¢ zaprojektowane i wykonane w Sposob
umozliwiajacy ekksploatacjg zgodna z przeznaczeniem w petnym zakresie .

2. WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO
INWESTYCJIL

2.1. Cechy przedmiotu inwestycji dotyczace rob6t budowlano-konstrukeyjnych.

Wszystkie zastosowane przy realizacji inwestycji materiaty musza posiada¢ aprobatg
techniczng lub réwnowazny dokument , $wiadectwo zgodnoéci z aprobata ,musza by¢
oznakowane znakiem CE.

Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte
materialy wykoficzeniowe powinny cechowac sig duza trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spelienie warunkdéw  bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpornosci na wilgo¢, odpowiednich wymogow hi gienicznych 1
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hafasem i drganiami, oszczednosel
energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod.

Projektujac planowany obickt nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwagi:

1. Nie ogranicza sie rozwiazan architektonicznych i konstrukcyjnych obiektu do
zaproponowanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Rozwiazania te
stanowia przyklad spelienia warunkoéw Programu.

2. Bezwzglednie wymagane jest spelnienie warunkow bezpieczenstwa konstrukeji.

3. Projekt elementéw konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztow ich
wykonania.

4. Rozwiazania szczegdlowe okreslone zostang w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych . Zaproponowana forma architektoniczna stanowi sugestig .

5. Zalaczniki 1,2,3 stanowia integralna czeS¢ Programu.

2.2. Ogélne warunki wykonania rob6t budowlanych.
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Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera specyfikacja
techniczna do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, stanowiaca zatacznik nr 1 i bedaca
integralng czg$cig programu .

W specyfikacji Inwestor zawarl wymagania w stosunku do przedmiotu zamoOwienia,
dotyczace organizacji realizacji inwestycji, przygotowania terenu budowy i ogdlnych
warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt okresla szczegblowe  warunki
projektowania i wykonania robdt , stawiane przez Inwestora.

2.3. Planowany koszt realizacji inwestycji .

Zestawienie naktadéw finansowych niezbednych do realizacji inwestycji zawiera
zatacznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Laczny koszt inwestycji obejmuje
koszty przygotowania, realizacji robét budowlanych i remontowych wraz z kosztami
opracowana niezbednej dokumentacji projektowej i obstugi inwestorskie; .

Wyceng wskaznikowsa poszezegélnych robot sporzadzono na podstawie cen
rynkowych, a takze przy wykorzystaniu analogicznych opracowan oraz nabytej wiedzy z
zakresu kalkulacji robot. Niezaleznie od tego korzystano z aktualnych opracowan w tym
zakresie, gtéwnie z publikacji wydawnictwa ,,Sekocenbud”.

Laczny koszt inwestycji obejmujacy koszty przygotowania i realizacji robot
budowlano-remontowych, wraz 7z kosztami opracowania niezbgdnej dokumentacji
projektowej i obstugi inwestorskiej przedstawia sig nastepujaco.

| Calos€ robét bu-
dowlano- 850732,00 195668,00 1046400,00
remontowych wg
zalnr2

Pi'aée »przyyg’o'tb- .
wawcze, projektowe
i obsluga inWestor— ’ 85365,00 19635,00 105000,00
ska '

(przygotowanie do-
kumentacji projekto-
wej 15000,00 , pro-
jekt budowlany 1 wy-
konawczy 50000,00 ,
dokumentacja prze-
targowa 15000,00 ,
nadzor 25000,00 ).

- 1936097,00 - 1215303,00 : 11‘51400,0’0
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2.4 Czeé¢ informacyjna.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i realizacjq inwestycji:

2)

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) 1 przepisy wykonawcze do niej,
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz i przepisy wykonawcze do niej;
¢) Ustawa z dnia
d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881),
e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
880
f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami
g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 z 16.09.2004 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
h) obowigzujace Normy Polskie;
inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robo6t budowlanych:

a) kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji.
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Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynirisko-Whclawskiego Parku Krajobrazowego wraz 2
zapleczem technicznym.
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Zalgcznik nr 1
do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace projektowa-
nia, organizacji realizacji inwestycji, przygotowania terenu budowy i ogélnych warun-
kow wykonania

i odbioru robot budowlanych.

Niniejszy zalgcznik stanowi integralng cz¢$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Nazwa przedsigwzigcia :

Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynifisko-Wloclawskiego Parku Krajobrazowego.
Lokalizacja :

Obszar Natura 2000 —Blota Klécienskie oraz Blota Rakutowskie , Gmina Kowal , obreb
ewidencyjny Rakutowo, dz. nr 503.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynifisko-Wioctwwskiego Parku Krajobrazowego wraz 2
zapleczem technicznym.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Przedmiot inwestycji .

II.  Organizacja realizacji inwestycji .

1. Przedmiot i zakres prac.

1.1 Przedmiot i zakres prac projektowych.
1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych.
1.3 Przedmiot i zakres prac towarzyszacych.
2. Zgodno&é projektu robdt z PFU i Specyfikacjq techniczna .
3.  Harmonogram budowy.

4. Teren budowy.

4.1 Przekazanie terenu budowy.

4.2 Zagospodarowanie placu budowy.

4.3  Dokumenty budowy.

5. Ochronai utrzymanie robot.

6.  Zabezpieczenie interesOw osOb trzecich.

7. Ochrona Srodowiska.

8. Warunki BHP.

1. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

1.  Wiasciwosci wyrobdéw budowlanych.

2. Sktadowanie i przechowywanie materialow , elementéw i wyrobéw budowlanych.
3. Warunki dostawy i kontrola jakos$ci.

IV. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn.

V. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu.

VI. Kontrola , badania oraz odbiér wyrobdéw i robdt budowlanych.
1.  Kontrola jakosci.

2. Odbidr czesciowy robdt budowlanych.

VIL Przedmiar i obmiar robdt.

VIIL. Odbidr robdt budowlanych.

IX. Rozliczenie prac towarzyszacych oraz robot zamiennych .
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynirisko-Wioctawskiego Parku Krajobrazowego wraz z
zapleczem technicznym.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych , dotyczacych

zaprojektowania i zrealizowania budowy stacji terenowo - badawczej GWPK.

Organizacja realizacji inwestycji.

Wykonawea zobowiazany jestdo :

1.

Zaprojektowania inwestycji :

przygotowania w imieniu inwestora kompletnego wniosku o ustalenie warunkdéw zabudowy z
uwzglednieniem obszaru Natura 2000 .

przygotowania map sytuacyjno-wysokosciowych do celow proj ektowych .

przeprowadzenia w imieniu inwestora ewentualnego postepowania §rodowiskowego.
wykonania projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawcezych .

uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpozarowe;j ,
do spraw sanitarno-higienicznych oraz innymi jednostkami , wskazanymi w decyzji o warun-
kach zabudowy.

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR).
opracowania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.
uzyskania pozwolenia na budowe.

odbioru dziennika budowy , zawiadomienia PINB o rozpoczgciu robot budowlanych.

Kazdy z powyzej wskazanych dokumentow , przygotowywanych przez Wykonawcg , uzyska¢ musi
akceptacje ze strony Inwestora . Koszt pozyskania kazdego z nich jest kosztem Wykonawcey.

2.

Wykonania rob6t budowlanych , 4

13



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynirisko-Wioctiwskiego Parku Krajobrazowego wraz 2
zapleczem technicznym.

2a Wykonania rob6t budowlanych - realizacji robot podstawowych i towarzyszacych zgodnie z po-
stanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w sposob zgodny z zatwier-
dzonym projektem budowlanym, zgodnie z Prawem budowlanym, wymaganiami specyfikacji tech-
nicznej i odpowiednimi przepisami oraz powotanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych i projekcie budowlanym normami, a takze z poleceniami inspektora nadzo-
ru inwestorskiego i przepisami BHP , zgodnie ze STWiOR.

2b Szczegdlnej dbatosci o bezpieczenstwo wykonania robot i poszanowanie interesu 0sob trzecich.
2¢ Przygotowania dokumentacji odbiorowej oraz powykonawczej ( projekt powykonawczy , komplet
wymaganych prawem budowlanym atestow , certyfikatow , $wiadectw zgodnoéci z aprobata , inwen-
taryzacja geodezyjna powykonawcza, $wiadectwo droznosci przewodow wentylacyjnych , gwarancje
urzadzefi , instrukcja uzytkowania obiektu, protokét odbioru koncowego).

3. Zachowanie termindéw okre§lonych w umowie .

Inwestor wymaga by rozpoczecie projektowania inwestycji nastapito niezwlocznie po podpisaniu
umowy przez wykonawcg z Inwestorem. Rozpoczeeie robot mozliwe bedzie po uzyskaniu prawomoc-
nej decyzji - pozwolenia na budowe i zatwierdzenia projektu budowlanego lub skutecznym przyjeciu
zgloszenia przez wilasciwy organ Projekt budowlany przed zatwierdzeniem przez wlaSciwy organ
wymaga akceptacji inwestora zardwno co do rozwigzan funke; onalnych , jak i materiatowych .
Akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego przed skierowaniem do realizacji wymagaja rysunki
wykonawcze i szczegdlowe. Projekt budowlany musi zostaé uzupehiony o specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t. Jego integralng cz¢Scia jest informacja na temat BIOZ.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ stosowanych materialéow i wykonanych robét ,jak réwniez
za wykorzystanie materialow i urzadzefi dopuszczonych do wbudowania aprobatami technicznymi 1
certyfikatami zgodnosci z nimi .

Wykonawca zapewnia profesjonalne kierownictwo, sitg robocza, materialy, sprzgt i urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualnego usunigcia wad.
Wykonaweca realizuje roboty sam lub przy udziale podwykonaweéw wymienionych w ofercie. Wyko-
nawca odpowiada za podwykonawcow zawierajac z nimi stosowne umowy gwarantujace jako$¢ 1 ter-
minowosé robdt po uzyskaniu akceptacji tresci umowy przez Inwestora. Podwykonawca nie moze zle-
cié robét dalszemu podwykonawcy bez uprzedniej zgody Inwestora.

Wykonawca zapewnia koordynacje wykonywania robot realizowanych przez niego oraz wszystkich
podwykonawcow. .Za inwestycjg zakoficzona uwazany bedzie obiekt, co do ktdrego PINB skutecznie
przyjal zgloszenie o zakoficzeniu roboét badz wydatl prawomocne pozwolenie na uzytkowanie . W
przypadku realizacji w trybie na zgloszenie zakoficzeniem inwestycji jest bezusterkowy protokot od-
bioru.

Inwestor ustanowi osoby upowaznione do zarzadzania realizacja umowy w tym réwniez zespol spe-
cjalistow petnigcych funkeje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowla-
ne i postanowien umowy.

Bezwzglednego zachowania wymaga termin zakofczenia wszystkich robot budowlanych , okreslony
w umowie. Zgloszenie takiego zakoficzenia robdt i uporzadkowania terenu obliguje Inwestora do po-
wotania komisji odbiorowe;.

1.. Przedmiot i zakres prac
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynifisko-Wioctawskiego Parku Krajobrazowego wraz z

zapleczem technicznym.
1. 1. Przedmiot i zakres prac projektowych

Przedmiotem prac projektowych jest wykonanie projektu budowlanego okre$lajacego rozwigzania
techniczne dla calo$ci robdt zwiazanych z realizacjq inwestycji , we wszystkich branzach ( instalacje
sanitarne , elekiryczne , ogrzewanie , wentylacja ). Wykonawca zapewnia wykonanie projektu budow-
lanego z nalezyty starannoécia, w sposob zgodny z ustaleniami z Inwestorem, programem funkcjonal-
no-uzytkowym, niniejsza specyfikacja techniczna, wymaganiami ustawy prawo budowlane, obowia-
zujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewnia wykonanie
projektéw wykonawczych w przypadkach, gdy beda one niezbedne dla prawidlowe; realizacji inwe-
stycji.

Projekt budowlany musi spelnia¢ warunki ustaw: Prawo budowlane wraz z towarzyszacymi rozporza-
dzeniami oraz Prawo zamowien publicznych.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem rob6t budowlanych jest wykonanie catodci robdt w zadaniu inwestycyjnym. Wykonawca
zapewnia calo§¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wyko-
nania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, prawem budowlanym, specyfikacja tech-
niczna, odpowiednimi normami oraz ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty nie ujete w specyfikacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcey, a brak ich wyszczegolnienia w
specyfikacji nie moze stanowié podstawy do roszezen finansowych w stosunku do Inwestora.

1.3.  Przedmiot i zakres prac towarzyszgcych

Wykonawca wykona niezbegdne prace umozliwiajace bezpieczne i bezkolizyjne wykonywanie Tobot.
Ponosi on catkowitg odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wykonania robot.

2. Zgodnosé projektu i robot z Programem Funkejonalno-Uzytkowym i Specyfikacjg
Techniczng.

Program funkcjonalno-uzytkowy, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekaza-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia o zaméwionym zakresie 1 sa integralna czegscia
umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub niedopowiedzef w specyfikacii, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub uzu-
pelnien. Niedopowiedzenie , pominiecie badZ pomytka w ninigjszej specyfikacji lub programie funk-
cjonalno-uzytkowym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczen, nie moze by¢ rowniez przy-
czyna, pogorszenia wasciwoscel techniczno-uzytkowych przedmiotu umowy , lub jakiejkolwiek nie-
zgodnoéci z obowigzujacym prawerm.

W przypadku, gdy projekt budowlany, roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z programem
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacja techniczng oraz umowa i wplynie to na zmiang parametrow
zadania inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany wedlug zalecen Inwestora, mate-
riaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynirisko-Wiclawskiego Parku Krajobrazowego wrazg z
zapleczem technicznym.

3.  Harmonogram budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z inwestorem harmonogramu rze-
czowo - finansowego realizacji inwestycji uwzgledniajacego wszystkie roboty objgte umows z inwe-
storem.

Harmonogram stanowiacy integralng czegé¢ umowy winien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoncze-
nia poszczegodlnych rodzajéow prac oraz robdt i ich etapoéw, a takze przypisana im warto$¢ finansowa,
wynikajacg Z umowy.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy rejestracje stanu aktualnego reali-
zacji inwestycji i poréwnanie z planem , okreSlenie biezacej wartosci robot, zaawansowania procen-
towego rzeczowego 1 finansowego .

Uzgodniony harmonogram ogélny bedzie podstawa do sukcesywnego fakturowania zgodnie z posta-
nowieniami umowy.

Harmonogram musi zosta¢ dorgczony Inwestorowi 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot budowlanych

4.  Teren budowy
4.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekaza-
nia terenu budowy o$wiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie oraz o$wiad-
czenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a
takze dokumenty potwierdzajace uprawnienia do kierowania robotami i przynalezno$¢ do wiasciwe;
izby samorzadu budowlanego.

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu
budowy inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.

4.2. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje i uzgodni z inwestorem przed rozpoczeciem robot projekt organizacji ro-
b6t i zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy poszczegolne fazy realizacji inwestycji.
Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca odpowiednio przygotuje teren budowy, a w
szezegolnosci:
e ogrodzi plac budowy ogrodzeniem o wysokosci nie mnigj niz 1,5 m w niezbednym zakresie .
e dokona zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew nie przeznaczonych do wy-
cinki,
e zapewni sobie korzystanie z pradu elektrycznego w iloéci niezbednej dla potrzeb placu budo-
wy i realizacji rob6t budowlanych, poprzez wykonanie tymczasowego punktu zasilania z licz-
nikiem,
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Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynirisko-Whctawskiego Parku Krajobrazowego wraz 2
zapleczem technicznym,
e zapewni sobie korzystanie z wody w ilo$ci niezbednej dla potrzeb placu budowy i realizacji
robét budowlanych, poprzez zamontowanie wlasnego wodomierza
e wzniesienie stosownie do potrzeb budynki tymczasowe zaplecza budowy na cele biurowe i
socjalne dla pracownikéw wlasnych i podwykonawcow oraz na cele sktadowania materialow,
e wykona i umieéci w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice
informacyjne 1 ostrzegawcze.
e zapewni dozor catodobowy placu budowy .
e zapewni bezpieczny transport ruchomych elementéw zagospodarowania i zabezpieczenia pla-
cu budowy .
Koszt wykonania, funkcjonowania i likwidacji urzadzen placu budowy nie podlega odrebne;j zaplacie.

4.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest podstawowym wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora 1
Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy u
kierownika budowy w sposéb umozliwiajacy staty dostep dla oséb upowaznionych. Obowiazek pro-
wadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywa-
ne na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét i stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia.

Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony data i podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z po-
daniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji ktéra
reprezentuje.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, chronologicznie, bezposrednio jedne pod drugim,
bez przerw.

Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik ktérego zapis doty-
czy, co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia stanowi-
ska, tak jak wpis wykonawcy.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i inspektora.

Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i dotyczy jedynie robdt zamiennych, dodat-
kowych i zaniechanych realizowanych na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Ksigga ob-
miaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robdt zamiennych, dodatkowych i zanie-
chanych.

Ksigga obmiaru robét musi byé przedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonaniu robét przed ich
zakryciem w celu sprawdzenia zgodnosci zapisu i wyliczenia.

Dokumenty materialowe.
Atesty materiatéw, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materialow, oswiadczenia dotyczace wyrobow

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf win-
ny byé przechowywane na budowie i udostgpnione osobom upowaznionym.

Pozostale dokumenty budowy
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zapleczem technicznym.
Do dokumentdéw budowy sa zaliczane takze:

e protokét przekazania placu budowy,

e harmonogram budowy,

e projekt zagospodarowania placu budowy,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoly z narad i ustalen,

e dowody przekazania materiatéw z demontazu i ewentualnie utylizacji,
e korespondencja budowy,

e dziennik i dokumenty bhp,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz mienia Zamawiajacego.
e plan BIOZ, przygotowany przez kierownika budowy.

5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robdt oraz mienia Inwestora przekazanego wraz z
placem budowy od chwili przejgcia placu budowy do czasu koncowego odbioru. W przypadku znisz-
czenia lub uszkodzenia urzadzen badz robét lub ich czesci w toku realizacji, Wykonawca zobowiaza-
ny jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (ogiefi, huragan i inne) i do przedstawienia na kazde
7adanie Inwestora polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia skladek.

Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac ro-
boty do czasu ich konicowego odbioru.

6.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowiazuje sig do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow pracownikéw 1 0sob trzecich, powstate w zwiazku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze mieniem Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci 0sob trze-
cich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci oséb trzecich to wyko-
nawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni od-
powiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania wlasno$ci inte-
lektualnej oséb trzecich. Nastepstwa finansowe lub prawne niedotrzymania ww. wymagan w cato$ci
obcigzaja wykonawce.

Szczegdlng czescia zabezpieczenia intereséw osob trzecich jest odtwarzanie drég , chodnikéw , przy-
wracanie terenéw do stanu uprzedniego , porzadkowanie , ochrona istniejacych obiektéw budowla-
nych badz ich odtwarzanie , naprawa po wykonaniu robot.

7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy ochrony $ro-
dowiska naturalnego.
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Wykonawca zobowiazany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych dziatan zmierzajacych do
stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie objetym inwestycja , jak
réwniez na kazdym terenie uzytkowanym badZ zajmowanym czasowo w zwiazku z realizacja inwe-
stycji .Bezwzglednej ochronie podlega istniejace zadrzewienie.

Wykonawca zobowiazany jest do szczeg6inego nadzoru nad praca sprzetu budowlanego uzy-
wanego na budowie, ktéry nie moze powodowaé zniszczenia w Srodowisku naturalnym. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do unikania uciazliwosci dla 0sob trzecich wynikajacych ze skazenia srodowiska, ha-
tasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t, norm okre$lonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczacych ochrony $rodowiska, ponosi Wykonawca. Wszystkie skutki ujawnione po okresie
realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca nie moze uzywaé do robét materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Utylizacja materialow
szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie.

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $miect, odpadéw budowlanych i innych za-
nieczyszezen. Nie dopuszeza sig zakopywania $mieci na terenie placu budowy. Przed zakoficzeniem
budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostatosci.

8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy
podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepiséw BHP. Wy-
konawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczgsliwe wypadki mogace zaistnie¢ z braku zabez-
pieczen lub przestrzegania stosownych przepisow bezpieczenstwa. Wykonawca uniemozliwi wstep na
budowe osobom nieupowaznionym.

Szczegolna dbatosé o bezpieczenstwo jest konieczna przy robotach rozbiérkowych.

Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez projektanta informacji o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia zobowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy in-
formacyjnej i ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpicczefistwa i ochrony zdrowia. Wyko-
nawca zobowiazany jest do zapewnienia pracownikoéw posiadajacych odpowiednie przygotowanie
zawodowe do wykonywania robdt i odpowiednie szkolenie w zakresie przepisow BHP.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Koszty
zwiazane z wypelieniem wymagan w zakresie bezpicczenstwa i higieny pracy sa uwzglednione w
cenie ryczaltowej. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpoza-
rowej i do posiadania na placu budowy sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego zgodnego z wlasci-
wymi przepisami.

Materialy latwopalne przechowywane beda w sposob zgodny z przepisami ppoz. i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym w wyniku
realizacji robot, albo przez pracownikéw Wykonawcy lub przez osoby trzecie, jezeli go spowodowaly
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy.

Koszt tych dziatan jest kosztem Wykonawcy.

il Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.
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1. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane moga zostaé zastosowane przez wykonawcg przy wykonywaniu robot bu-
dowlanych, jezeli sa oznaczone znakiem CE, badZ sq umieszczone w okre$lonym przez Komisje Eu-
ropejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa dla ktérych
producent wydat deklaracjg zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo sa oznakowane
znakiem budowlanym lub posiadajg aktualng aprobatg techniczna.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw Wyko-
nawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodla dostawy i odpowiednie Swiadectwa jako-
$ci do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zakresie kolorystki materiatow
wykonczeniowych dodatkowo dokona uzgodnienia z inwestorem.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na wiasny koszt badan w celu udokumentowania, ze
whudowywane wyroby budowlane w sposéb ciagly w czasie prowadzenia rob6t spelniaja wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Wiyniki badan stanowig integralng czg$¢ dziennika budowy i moga stanowié podstawg do usunigcia
wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na wolne od wad na koszt wykonawcy.
Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawceg wywiezione z terenu
budowy. Whudowanie materialéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podsta-
we do nieodebrania robot.

2. Skladowanie i przechowywanie materialow, elementéw i wyrobéw budowlanych

Wyroby i materialy /z wyjatkiem materiatéw masowych/ winny by¢ odpowiednio opakowane i
posiadaé znak wytworcey. Znaki wytwérey, karty gwarancyjne 1 inne dokumenty dotyczace materiatow
stanowi¢ beda zalacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcg.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ 1 wlasciwosci, oraz
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw musi sig odbywaé na zasadach i warunkach odpowiednich
dla danego materiatu.

Rodzaj i liczba magazynéw i placoéw skladowych zostang ustalone w projekcie zagospodarowania te-
renu budowy.

3. Warunki dostawy i kontrola jakoSci

Materialy dostarczane na budowe powinny by¢ odbierane przez Wykonawceg pod wzgledem ja-
ko$ciowym. Odbiér materiatéw pod wzgledem jako$ci powinien polega¢ na sprawdzeniu metoda or-
ganoleptyczna charakterystycznych cech odbieranych materiatéw /wymiaréw, jakosci, wygladu ze-
wnetrznego itd./ 1 poréwnaniu wynikéw sprawdzenia z warunkami dostawy wynikajacymi z projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej.

Zakwestionowany pod wzgledem jako$ci materiat winien by¢ usunigty z placu budowy.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na 7adanie Inwestora jakosci rob6t wykonanych z materialéw Wykonawcy na terenie budo-
wy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo§ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa beda realizowane przez Wykonawceg na wlasny koszt.
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IV Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, kt6ry nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej.

W przypadku braku ustalefi w ww. dokumentach, sprzet i maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych
nie zostana dopuszczone do robot.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym harmo-
nogramem robot.

Sprzet znajdujacy si¢ na placu budowy winien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze technicz-
nym wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

V  Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore beda
przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementow lub konstrukeji i nie wplyna ne-
gatywnie na wlasciwo$é przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

VI Kontrola , badania oraz odbiér wyrebow i robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie ze sztuka budowlang zgodnie z
umowa i harmonogramem robot oraz za jako$¢ stosowanych materialow, za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym i specyfikacja techniczna oaz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich blg-
dach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwlocznie po ich stwierdzeniu. Realizacja
robdt w oparciu o nieprawidtowa dokumentacje skutkowa¢ moze wstrzymaniem robot oraz nakazem
rozbiorki i ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony "do inspekeji wszystkich robét 1 kontroli wszyst-
kich materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot i obciazenia skutkami finansowymi Wykonawcy.

W przypadku op6znien w realizacji budowy, stwarzajacych zagrozenie terminowego zakorczenia in-
westycji, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone robo-
ty na koszt Wykonawcy

1. Kontrola jakoSci

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca za-
pewni pelny system kontroli oraz czgstotliwo$¢ i zakres badan wynikajace ze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, ustalei z inspektorem nadzoru i obowiazujacych przepiséw i powolanych
norm. Wszystkie pomiary i badania beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukeji.
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O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze stosownym wyprzedze-
niem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyniki pomiaru lub badania zostana przedstawione na pi$mie inspektorowi do akeeptacii i beda prze-
chowywane na terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie ocenia¢ zgodno$é materialow i rob6t z wymaganiami proj ek-
tu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw dostarczonych przez wykonawce.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne to inspektor zleci prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan na koszt wykonawcy. W przypadku powtarzania si¢
niewiarygodnoéci w prowadzeniu badan przez wykonawcg, inspektor moze wprowadzi¢ na koszt wy-
konawcy staty niezalezny nadzér nad badaniami.

2. Odbior cze¢Sciowy robdét budowlanych

Po zakoniczeniu kazdego rodzaju robét budowlanych zalecane jest dokonywanie odbioru w ce-
lu okreélenia jakoéci wykonanych robét i mozliwosei bezpiecznego i prawidtowego wykonania robot
nastepnych. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robdt jest obowiazkowe jesli wynika to z proj ek-
tu budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktualnych przepiséw.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i iloscl
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr czgSciowy polega na
ocenie ilogci 1 jakosci robdt i moze by¢ nim objeta czgs$¢ obiektu lub robdt stanowiacych zamknieta
catosé.

Gotowo$¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jedno-
czesnym skutecznym powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zobowiazany jest na whasny koszt odkry¢ te roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.
Z kazdego rodzaju odbioru robét wykonawca sporzadzi odpowiedni protokot, a inspektor nadzoru do-
kona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ catego
elementu budowy.

VII. Przedmiar i obmiar robot.

W zwiazku z ryczattowym wynagrodzeniem Wykonawcy, przedmiar robot bgdzie wykony-
wany jedynie w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robét za-
miennych, dodatkowych lub zaniechania czg$ci robot.

Przedmiaru robdt dokonuje Wykonawea i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartoéei inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Bledne dane zostang poprawione na piSmie wg ustalen inspektora.
Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

VII.  Odbior robot budowlanych.
Przedmiotem odbioru koAcowego - ostatecznego bedzie przedmiot umowy. Odbidr ostateczny

polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t budowlanych w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoScei.
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Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowoéé do odbioru koficowego zostanie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie In-
westora.

Osiagniccie gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy. Wykonawca przekaze inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z
ponizszym zestawieniem.

W terminie dziesieciu dni od daty zawiadomienia Inwestora o gotowosci do odbioru, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawcg o dacie rozpoczgeia czynnosci odbioru i skladzie powotanej komisji odbio-
rowej.

Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu 14 dni od daty zawiadomie-
nia Inwestora o gotowosci do odbioru i zostanie zakoficzone w terminie siedmiu dni od daty rozpocze-
cia.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badaf i pomiaréw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania robdt z projektem bu-
dowlanym i specyfikacjq techniczna.

Jezeli w toku odbioru ostatecznego zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia Za-
mawiajacy odméwi odbioru do czasu ich usunigcia. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupelniajace beda zestawione w postaci protokotu zawierajacego terminy na wykona-
nie tych robét, a po ich wykonaniu beda zgtoszone pisemnie przez Wykonawceg do odbioru w terminie
ustalonym przez komisjg.

Nie dopuszcza sig pogorszenia warunkéw bezpieczefstwa uzytkowania.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegbdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym lub specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwo 0sob i mienia komisja dokona potracen z warto$ci umownej oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjgtych w umowie.
Dokumenty odbioru ostatecznego:

o projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

s dziennik budowy - oryginat i kopia,

e obmiary robdt,

e wyniki pomiaréw kontrolnych,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e protokoty préb i badaf,

e protokoty odbioru robot zanikajacych,

e rozliczenie z demontazuy,

o wykaz wbudowanych urzadzen wraz z instrukcjami obstugi i gwarancjani,

o wykaz przekazywanych kluczy,

e o$wiadczenia 0s6b funkeyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

¢ inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie beda kompletne, komisja przerwie
prace i wyznaczy w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego.
O dokonaniu odbioru koficowego wraz z klauzula oddania obiektu we wiadanie Inwestorowi lub tez o
odmowie dokonania odbioru powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.
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Po odbiorze koficowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia

przez Inwestora i przekaze mu dokumentacj¢ budowy i dokumentacjg powykonawcza.

IX. Rozliczania prac towarzyszgcych i robot zamiennych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny zostaé ujete przez Wykonaweg w cenie ofer-
towej 1 umownej i w zwiazku z tym nie przewiduje sig ich odrgbnego rozliczania.
Rozliczenie robdt zamiennych nastapi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty odniesienia :

Obowiazujacymi dokumentami w realizacji kontraktu sa:
— Prawo budowlane z komentarzami i rozporzadzeniami.
— obowigzujace 1 powolane normy,
— zatwierdzona pozwoleniem na budowg dokumentacja budowlana i dokumentacja wykonaw-
cza.
— aprobaty techniczne.
— umowa z inwestorem.
— Prawo zaméwieni publicznych .
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Zalgcznik nr2
do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTOW REALIZACI INWESTYCJI DOTYCZACEJ
PRZEBUDOWY STOLARNI W STARYM BRZESCIU.

1. PODSTAWA OKRESLENIA PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

1.1. Opracowanie czgéci ekonomicznej dla robét budowlano-montazowych dotyczacych zamierzenia
oparte jest na ustaleniach programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. Przy opracowywaniu naktadéw finansowych korzystano z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 dnia 02 wrze$nia 2004r - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami) oraz z rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389).

1.3. Wycene wskaznikowa poszczeg6lnych rodzajow robdt oparto o ceny wynikajace z cen rynko-
wych, a takze przy wykorzystaniu analogicznych opracowar oraz z nabyte] wiedzy w zakresie
kalkulacji robét. Niezaleznie od powyzszego korzystano z aktualnych opracowan w tym zakresie.

2 PLANOWANE KOSZTY ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLONYCH W PROGRAMIE
FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM

x L.p. i Wyszczegblnienie ] Warto§é }
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa stacji terenowo- badawczej Gostynirisko-Wictwwskiego Parku Krajobrazowego wraz z

zapleczem technicznym.

brutto
1. Stan surowy ( roboty murowe , Zelbetowe) oraz | 142000
ocieplenie. 83000
50000
2. Dach wraz z pokryciem 60000
35000
22000
3. Stolarka okienna , drzwiowa 50000
21000
15000
4. Roboty wykonczeniowe 57000
18000
14000
5. Instalacja elektryczna 12000
7000
4000
6 Instalacje sanitarne , ogrzewanie 71400
7. Przytacza elektryczne , internetowe 100000
8 Szambo ekologiczne 15000
9. Studnia glgbinowa 10000
10. | Ogrodzenie 60000
11. | Przepusty 50000
12. | Utwardzenie , nasadzenia , wiata , krag og. 100000
13. | Zakup i montaz paneli fotowoltaicznych 50000,00
SUMA
1046400,60

Stownie zlotych brutto: sto sze$édziesiat dwa tysigee szeScset ziotych.

Liczby potréjne w rubryce : 1. Gt . budynek , 2. Garaz 3. Budynek gospodarczy.

Przy opracowywaniu preliminarza kosztow korzystano z indywidualnych zrodet informacji. Przedsta-

wione dane stanowig gléwnie ceny pochodzace z aktualnych publikacji, informatoréw, katalogow,

ofert handlowych. Nie ujgto kosztow wyposazenia.

z. Jan Krause
widine wykonawcze
BN W specjalnosci
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