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Zakgcznik nr 1 SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTOW REALIZACI INWESTYCJI
DOTYCZACEJ MODERNIZACJI PRACOWNI DYDAKTYCZNEJ
GOSTYNINSKO-WLOCLAWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

Zatacznik nr 2 ZALACZNIK GRAFICZNY .



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Program Funkcjonalno - Uzytkowy opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 Wrzesénia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz.U,2004 Nr 202 pdéz. 2072 z poOzniejszymi zmianami, oraz
obowigzujgcych przepiséw Prawa Budowlanego, norm i zasad wiedzy technicznej.

2. NAZWA PROGRAMU.

Program operacyjny (PL02) , Ochrona r6znorodnosci biologicznej i ekosysteméw” w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ™.

Projekt : BIO + -réznorodni , bioswiadomi, bioodpowiedzialni w  wojewddztwie
kujawsko-pomorskim.

3. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA.

Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostyninsko-Wioctawskiego Parku Krajobrazowego

przy ul. Kotfataja 24 w Kowalu.
4. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM:

Pracownia dydaktyczna Gostyninsko - Wioctawskiego Parku Krajobrazowego
ul. Kottataja 24

87 - 820 Kowal

Dziatki nr nr 980/5, 980/10 , 980/12, 980/44 , 980/41 , 980/39.

5. NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA ZE WSPOLNEGO
SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zgodne z obowigzujgcym od 15 wrzeénia 2008r. nowym Wspdinym Stownikiem Zamoéwien - CPV (w
zwigzku z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady)

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233 Roboty w zakresie Kkonstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

45233251-3 Wymiana nawierzchni.



6. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gostyninsko — Wioctawski Park Krajobrazowy

ul. Zamkowa 11
87 - 820 Kowal

7. CZESC INFORMACYJNA

° Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow;

o Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane;

e Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

° Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych;

8. POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA

Gostyninsko-Wtoctawski Park Krajobrazowy (GWPK) utworzony zostat w 1979 roku. Lezy w obrebie
Kotliny Ptockiej, obejmujac cze$¢ Pojezierza Gostyninskiego. Powierzchnia GWPK wynosi 38 950
ha, z czego 22 200 ha znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim (gminy: Baruchowo,
Kowal, Wtoctawek), a pozostata czesé¢ - w wojewddztwie mazowieckim (gminy: Gostynin, tack,
Nowy Duninéw). Otulina Parku zajmuje powierzchnie 14195 ha, z czego w wojewddziwie
kujawsko-pomorskim 3 900 ha. Park znajduje sie w sasiedztwie najwiekszego w wojewddztwie
Kujawsko-pomorskim sztucznego zbiornika wodnego - Zbiornika Wioctawskiego, ktory podwyzsza
i stabilizuje poziom wdd gruntowych wzdhuz lewego brzegu Wisty.

Siedziba Parku miesci sie w Kowalu.

GWPK jest waznym elementem naturalnego korytarza ekologicznego fgczacego Kampinoski
Park Narodowy z Puszczg Bydgoska i dalej - z Borami Tucholskimi. O atrakcyjnosci tego terenu
decydujg wyjatkowe walory krajobrazowe i warto$ci przyrodnicze.

W Parku wystepuje bogactwo form morfologicznych, w tym rynny subglacjalne, ozy, poziomy
terasowe Wisty. Z okresu postglacjalnego pochodzi jeden z najwiekszych w Polsce kompleks wydm
srodlgdowych. Na terenie GWPK znajduje sie ponad 40 jezior, wsréd kidrych jest unikatowe w skali
swiatowej jezioro Goscigz, z charakterystycznym uwarstwieniem osadéw dennych (13 tysiecy par
lamin osadéw, rejestrujacych 13 tysiecy lat historii zbiornika). Jezioro Rakutowskie wraz
z otaczajgcymi podmokiosciami wpisano do rejestru miedzynarodowych obszaréw cennych
dla ptakoéw, szczegdlnie wodno-btotnych ("Blota Rakutowskie").

Ponad 60% powierzchni GWPK zajmujg lasy, wérdd kiérych dominujg bory sosnowe i bory
mieszane. Szacuje sie, ze w granicach Parku wystepuje okoto 800 gatunkdw roslin naczyniowych,
sposrod kiorych okofo 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a okolo 50 objetych jest ochrong
prawng (m.in. widtak gozdzisty, lilia ztotogiéw, sasanka tgkowa, naparstnica zwyczajna, storczyk
szerokolistny).

Wsrod fauny GWPK najcenniejsza grupe stanowiag ptaki, a zwlaszcza gatunki wodno-blotne.
Wystepujg tu m.in. umieszczone w "Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat": bocian czarny, bak, kulik
wielki, Zuraw, batalion, blotniak tgkowy i zbozowy, krwawodziéb i derkacz.

W 1991 roku w GWPK przeprowadzono pierwsza w Europie Srodkowo-Wschodniej reintrodukcje
sokota wedrownego, kontynuowang do dzisiaj. W 1999 roku zaobserwowano, ze pary sokoldéw



wyprowadzity mtode ptaki z gniazd w Toruniu (komin "Elany") i we Wioctawku (komin Zaktadéw
Azotowych "Anwil").

9. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja modernizacji pracowni dydaktycznej Gostyninsko-Wioctawskiego Parku Krajobrazowego
ma przyczyni¢ sie do podniesienia standardu pracy pracownikéw Parku Krajobrazowego a w
przysztosci do zwiekszenia ilo$ci 0s6b odwiedzajacych, a tym samym do popularyzacji i promocji nie
tylko tego obszaru, ale i calego regionu.

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne i
Kulturowe oraz walory krajobrazowe. Peini rowniez funkcje edukacyjne i turystyczne. W zwigzku z
tym stanowi istotny czynnik wplywajacy na rozwéj regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy
w turystyce, agroturystyce i edukacji. Dla powodzenia tych dziatan bardzo istotne sg wszelkie
przedsiewziecia.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy realizacji modernizacji pracowni dydaktycznej.

10. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY — PROJEKTOWANE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.

Dziatki nr nr 980/5 , 980/10.

Dziatki te zabudowane sa budynkiem pracowni dydaktycznej Gostyninsko-Wioctawskiego Parku

Krajobrazowego, przeznaczonym do modernizacji .Od strony frontowej wykonany zostanie dojazd
do windy dla niepetnosprawnych .

Dziatka nr 980/12.

Na dzialce zaprojektowac nalezy podjazd dla niepetnosprawnych do istnigjacej wiaty.

Dziatki nr nr 980/39, 980/41, 980/44.

Na terenie tych trzech dziatek zaprojektowa¢ nalezy utwardzenie . Stuzy¢ ma ono dwom celom-
teren organizacji imprez szkoleniowych oraz parking uzytkowany okazjonalnie w razie
uzasadnionej potrzeby.

11.  SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Czes¢ graficzng opracowania stanowi zatacznik nr 3 — usytuowanie poszczegdlnych obiektéw na
dziatkach .Stanowi on przyktad i moze ulec zmianie na zyczenie Inwestora zgodnie z zapisem
niniejszego programu. Usytuowanie obiekiéw budowlanych w granicy dziatki na zasadach ogélnych
, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. W praktyce oznacza to konieczno$¢ uwzglednienia takiego usytuowania we wniosku o
ustalenie warunkéw zabudowy dziatek. Usytuowanie elementéw moze zostaé skorygowane w
projekcie budowlanym lub zgioszeniu wiasciwemu organowi , zgodnie z art., 29 ustawy Prawo
budowlane .



Niniejszy PFU dotyczy nastepujgcych robét budowlanych :

- zmiana pokrycia dachu budynku pracowni dydaktycznej parku krajobrazowego wraz ze
wzmocnieniem Konstrukcji dachu . W budynku istnieje konstrukcja dachowa z wigzaréw deskowych
. Istniejgce lekkie pokrycie dachu projektuje sie wymieni¢ na pokrycie ciezkie.

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu , wykonanej z deskownic drewnianych
poprzez wprowadzenie w polowie rozpietosci pomiedzy deskownicami dodatkowych elementéw
konstrukcyjnych w postaci deskownic petnych lub kratowych . Tym samym rozpieto$¢ tat zostanie
zmniejszona dwukrotnie .Laty objete zostang wymiang — zastosowa¢ nalezy taty z drewna klasy K27
o przekroju 60 x 40 mm. Cato$¢ drewna konstrukcyjnego dachu musi zostaé poddana impregnaciji
przeciwogniowej i przeciwgrzybnej preparatem FOBOS M4 do granicy trudnozapalnosci ( minimum
250 g srodka na 1 m? powierzchni drewna).

Nowe pokrycie dachowe wykonane ma by¢ z dachéwki cementowej .Zastosowana dachéwka
cementowa spetnia¢ musi wymagania normy PN-EN490 . Podstawowe parametry dachéwki
cementowej : sita tamigca min. 200 kg , nasigkliwo$¢ maksymalna 2,5 % , mrozoodpornos¢ 350 cykli
. Pod pokryciem nalezy zastosowa¢ folie dachowg paroprzepuszczalng .Zastosowaé nalezy folig
odporng na dzialanie promieniowania ultrafioletowego , o gramaturze min. 150 g/m® , o
paroprzepuszczalno$ci w temperaturze 23 stopni Celsjusza 2000g/m?/24 h.

- ocieplenie potaci dachu .Projektuje sie ocieplenie wetng mineralng o grubosci minimum 15,0 cm
wraz z wykonaniem paroizolacji z folii PE pod ociepleniem , tuz nad sufitem podwieszanym. Wetna
mineralna stanowigca warstwe ocieplajacg usytuowana ma by¢ w potaci dachu , a nie poziomo w
ptaszczyznie nad sufitem podwieszanym .

- wykonanie windy dla niepetnosprawnych ( frontowa cze$¢ budynku ). Inwestor zaktada wykonanie
windy zamontowanej w konstrukcji stalowej samonosnej przeszklonej szktem bezpiecznym ,
posadowionej na ptycie fundamentowej , dobudowanej do budynku od strony frontowej. Winda o
napedzie hydraulicznym lub elektrycznym .Udzwig min.390,00 Kg , drzwi wychylne przeszklone ,
kabina przelotowa , wykonczenie w stali nierdzewnej .Kaseta dyspozycji w kabinie .Peine
przystosowanie dla osdb niepetnosprawnych .Przepisy obowigzujgce : dyrektywa dzwigowa
95/16EC, kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna 89/336/EC , pr EN81.21.

- plyta fundamentowa pod winde . Plyta zelbetowa monolityczna o grubo$ci minimum 30,00 cm , z
betonu B25 , zbrojona stalg klasy Alll oraz A-0.Poziom posadowienia plyty ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu.

- przebudowa czesci instalacji elekirycznej , kolidujacej z projektowanym usytuowaniem windy.

- wykucie otwordéw w Scianach zewnetrznych parteru oraz pietra , wraz z wykonaniem nadprozy .
Zastosowac¢ nalezy nadproza zelbetowe L19 N 2 szt nad 1 otwor , , alternatywnie nadproza stalowe
z dwuteownika walcowanego , osiatkowane i obetonowane . Wykucie otworéw moze zostac
rozpoczete po wykonaniu nadprozy . Obowigzuje nakaz stemplowania stropu.

- zainstalowanie klimatyzatoréw w pomieszczeniach biurowych parteru budynku.

Inwestor planuje instalacje klimatyzatoréw nasciennych w pomieszczeniach biurowych parteru.
Beda one zainstalowane w 4 pomieszczeniach o charakterze biurowym i kubaturach wnetrz
odpowiednio 48,00 , 29,50 , 29,70 , 27,90 metréw szesciennych .Jednostki zewnetrzne
zainstalowa¢ na tylnej elewacji budynku .Klimatyzatory pracowa¢ majg w sposéb niezalezny od
siebie . Klimatyzatory musza spetnia¢ nastepujgce wymagania : poziom hatasu do 22 dB , filtr
katechinowy , automatyczny restart ( po zaniku napigcia ),timer wbudowany ( programowanie),
ekologiczny czynnik grzewczy ( np. R410a ), atest PZH . Dla pomieszczenia najwiekszego moc
chiodnicza 6,4 kW , moc grzewcza 7,3 kKW ( wartosci do weryfikacji w projekcie budowlanym ).

- wykonanie rolet zewnetrznych okien parteru. Inwestor programuje montaz rolet wykonanych z
aluminiowych profili gietych PA39 , PA45 |, PAL2. Wiasciwosci nie gorsze od rolet typu STANDARD
ST2000.



- wykonanie podjazdu do istniejgcej wiaty.

- utwardzenie dojazdu do windy oraz do wiaty. Dojazd do windy oraz do wiaty wykona¢ nalezy z
kostki granitowej na podktadzie z betonu B10 o grubosci 10.0 cm lub innej o nie gorszych
wiasciwosciach technicznych.

- utwardzenie placu ( dziatki nr nr 980/39 , 980/41 , 980/44) — miejsce organizacji imprez , doraznie
uzytkowane jako parking dla okoto 15 samochoddéw . Projektuje sie utwardzenie placu kostka
betonowg typu POLBRUK ( lub inng o tych samych wiasciwosciach technicznych ) drogowsg , tj o
grubosci 8.0 cm . Powierzchnia terenu do utwardzenia wynosi 1340,00 m®.

12. UWAGI

PFU okresla wymagany zakres robét i standardy wykonania przedmiotu zamdwienia. Odwotanie sie
w nim do nazw wyrobdw czy producentdow materialéw i urzadzen nie jest obowigzujgce dla
Projektanta, a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw. Dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen i materiatdbw réwnowaznych, nie gorszych niz te, ktore precyzujg zapisy
niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidiowe dziatanie
poszczegdlnych systemdw technicznych i technologicznych oraz osiggnigcie zatozen
funkcjonalnych dla poszczegdlnych obiektdéw, systemoéw i elementéw zagospodarowania terenu.
Autor PFU dopuszcza zmiany materialtowe , usytuowania elementéw i obiektow na dziatkach ,
wymiaréw elementow i obiektow.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.  Zakres robét objetych kontraktem

W zakres zadania wchodzi: wlasciwe, zgodne z zasadami projekiowania i wiedzg inzynierskg
wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz z jego uzgodnieniem oraz wykonania
projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdét, whasciwe i zgodne z
zatwierdzonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi wykonanie inwestycji. Forma
dopuszczalng jest zgloszenie wykonania robot — art. 29 ustawy Prawo budowlane.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe oraz dokumentacjg projektowa.

1.3. Podstawa wykonania prac objetych kontraktem.

Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem jest:
e Kontrakt;



¢ Program funkcjonalno-uzytkowy w znaczeniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004;

¢ Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia,
na ktérej realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie
okreSlonym w kontrakcie przekaze wykonawcy ten teren budowy. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek wykonania dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze |,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt | kosztorys inwestorski ) uzyskania pozwolenia
na budowe z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami , odbioru dziennika budowy, powiadomienia
wtasciwego organu o rozpoczeciu robét , sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. .
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu geodezyjnych punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Z
chwilg przejecia terenu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca uwzgledni¢ musi specyfike placu budowy w tym wypadku ,poniewaz roboty budowlane
prowadzone beda w budynku , ktérego uzytkowanie nie zostanie przerwane na czas prowadzenia
robdt. Zagospodarowanie placu budowy musi by¢ dostosowane do tego warunku .

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$c¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. W trakcie realizacji robdt wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg
by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wystarczajace $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég. Ponadto przed
rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktows;.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za bezpieczne prowadzenie robot w uzytkowanym budynku ,
wydzielenie stref wykonywania robdt od stref zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania obiektu ,
uniemozliwienie dostepu osobom postronnym do strefy prowadzenia robot. Po stronie wykonawcy
jest pelne oznakowanie.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA

2.1 Dokumentacja projekiowa



Dokumentacje projektowa wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

2.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego ,rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i
wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zamawiajgcemu akiualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu , sprawdzenia
oraz ewentualnej weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji. Po zakoriczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkéw wykonawca przekaze zamawiajgcemu i wykonawca w ramach
ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza cato$ci wykonanych robot. W
trakcie prowadzenia rob6t projektant dziatajgcy w imieniu wykonawcy dokonywac bedzie kwalifikacji
zmian jako nieistotne lub istotne w mys| ustawy prawo budowlane ( art. 36 a ustawy ).

2.3 Zgodnos¢  robdt z dokumentacja projektowa i PFU

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z PFU oraz dokumentacjg
projektowg wykonang przez wykonawce (zatwierdzong przez zamawiajgcego oraz witasciwy organ
administracji samorzadowej).

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze muszg zostaé wykonane w sposéb zgodny z
programem inwestora , wyrazona w niniejszym dokumencie , oraz w sposob zgodny z ustawg prawo
budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Wszelkie standardy/kodeksy praktyki zawodowej przywotane w PFU winny byé rozumiane jako
polskie standardy/kodeksy praktyki zawodowej lub europejskie i miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie nowe pod wszelkimi wzgledami kompletne i
gotowy do uzytkowania i spetniajgcy niniejsze wymagania.

24 Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. Watpliwosci dotyczace PFU rozstrzyga autor na zapytanie inwestora.

3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628 z p6zniejszymi
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zmianami). Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz poniesé
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpadow.
W okresie trwania budowy i wykonczania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, skiladowisk, ukopdw i drég
dojazdowych. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.
Obowigzkiem wykonawcy jest znajomosé i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Charakterystyka zagospodarowania
przestrzennego wediug Rozporzadzenia MS z dnia 29 lipca 2004r. (Dz.U.2004.178.1841),
kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendéw, dla ktdrych dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

e W porze dziennej = 50 dB(A),

e w porze nocnej = 40 dB(A).
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem zamawiajgcego.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstaC w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego
pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

5. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz wtasnym kosztem i staraniem natychmiast usunie uszkodzenia.
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6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
I wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.96.24.110);
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.08.120.1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

7. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb
satysfakcjonujgcy zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Zabezpieczone bedg przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz.
U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wilasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie reperéw i
innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Koszt zabezpieczenia terendw budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wigczony winien by¢ takze
koszt zuzytej wody , odprowadzonych $ciekdw oraz zuzytej energii elektrycznej.
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8. STOSOWANIE SIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych oraz europejskich, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada sie znajomos$¢ wymagan tych
norm przez wykonawce . W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem,
ze wykonawca uzasadni ten fakt przed zamawiajgcym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej
zgody od zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
projektowania i prowadzenia Rob6t zgodnie z normami, prawami dotyczgcymi budowli, budowy i
ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w
zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i robotami
i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia
branzowe uzyskane przez wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposbb ciggly bedzie informowaé zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE Z ORGANIZACJA ROBOT

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajgcemu do akceptacii
nastepujacych dokumentow:

- projekt organizacji robdt,

- szczegblowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jako$ci.

Projekt organizacji robdt opracowany przez wykonawce musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kiére zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiajgcego
oraz harmonogramem robot.

Powinien on zawiera¢:
* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
o projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegoinych
elementow robot.
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Wykonawca przy sporzadzaniu programu powinien uwzgledni¢ nastepujacy warunek: wszystkie
urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjga robét powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt w danym migjscu.

10. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p. poz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow. Koszty
zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza wykonawcy, winny by¢ ujete w
cenie kontraktowej.

11.  ZIELEN

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Zamawiajacemu
przed rozpoczeciem Robot.

12. MATERIALY

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robdt muszg
uzyskac aprobate zamawiajacego.

Wszystkie materiaty, ktérych wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U.03.207.2016, z
pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materialdw , zgodnos¢ z aprobata techniczng .Obowigzujg materialy ze
znakiem CE.

Zastosowane materialy i urzadzenia beda posiadaly wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, PFU i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Udokumentowanie
nastepuje poprzez przedstawienie dokumentow okreslonych jako :

e atest

e certyfikat,

e aprobate techniczna,

e certyfikat zgodnosci, znak CE.

e deklaracje zgodno$ci
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo na zadanie
zamawiajgcego, Inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane)
winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatno$¢ wyrobow do stosowania w budownictwie.
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13. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Jesli zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

14. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktdre wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, Zze beda
spemnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

15. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robdt i byly dostepne do kontroli przez zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Planowanie miejsc do
sktadowania materiatdw musi uwzglednia¢ jednoczesne ciggte uzytkowanie budynku .

16.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla
0s6b wykonujacych prace w biurach GWPK.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zamawiajacego; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach zamawiajgcego w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. wykonawca dostarczy zamawiajacemu kopie dokumentow
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu.

17.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie zamawiajgcego beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

18.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okre$lonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia robdét okre$lonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami
zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robdt. Zakupy urzadzen i materiatdw winny by¢
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skladowej urzgdzen i materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarh do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z zamawiajacym jako obszary
robocze.

19. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami PFU, PZJ , przepisami obowigzujgcego prawa oraz poleceniami zamawiajgcego.
Polecenia zamawiajgcego beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu, pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

20. POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Polecenie zamawiajgcego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez

Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
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zwigzanych z prowadzeniem budowy. Pojecie to obejmuje réwniez wszelkie polecenia zarzgdzenia
i wpisy inspektora nadzoru inwestorskiego , ktéry jest przedstawicielem inwestora na budowie .
Decyzje zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego sa dla wykonawcy decyzjami przesadzajgcymi o istocie
sprawy.

21. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty zamawiajgcego
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
wymaganiami zamawiajgcego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez zamawiajacego. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robodt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e czesé szczegolowy opisujacyg dla kazdego asortymentu robdt.

e rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwoéci w czasie
transportu,

o spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i

o wykonywania poszczegdblinych elementoéw robot.

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

e zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

22. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktdre posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa CE.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i kidre spetniajg wymogi PFU.
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W przypadku materiatéw, dla kiérych w/w dokumenty sg wymagane przez PFU, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone. Materialy posiadajgce
atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
- Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Urzadzenia , montowane na obiekcie w trakcie realizacji zadania posiada¢ muszg dokumentacje
techniczno-ruchowg , gwarancje oraz dowdd rejestracji w przypadku urzadzen dozorowych ( w
przedmiotowym wypadku dotyczy to windy kabinowej ).Obowigzek rejestracji w Urzedzie Dozoru
technicznego spoczywa po stronie wykonawcy robét.

23. DOKUMENTY BUDOWY - dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego spoczywa na wykonawcy ( obowigzek kierownika budowy ).
Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
o date przekazania wykonawcy terenu budowy,
¢ uzgodnienie przez inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramoéw robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow
robét,
e przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia inwestora,
o daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot chyba,
ze bedzie inaczej postanowione w kontrakcie (umowie).

24, POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie miedzy innymi nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoly przekazania terenu budowy,
e protokoty z wszystkich innych czynnoéci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ korespondencje na budowie,
e protokoty odbioru robot,
s opinie ekspertdw i konsultantow,
¢ instrukcje zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie zamawiajgcego.

25.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy- OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. W
tym Swietle:
e Cena kontrakiowa bedzie zryczattowana zaakceptowang kwotg kontraktowa i bedzie
podlegata korektom zgodnie z kontraktem,
e Cena kontraktowa skilada sie z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych w
wykazie cen i harmonogramie robot.

26. ODBIOR ROBOT

Ogodlne procedury odbioru robot

Roboty bedg odebrane przez zamawiajgcego po ich zakonczeniu zgodnie z kontraktem , z wynikiem
pozytywnym préb koncowych. W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez zamawiajgcego, i innych przedstawicieli zamawiajgcego przy
udziale wykonawcy:
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e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e odbidr czeSciowy
e odbidr koncowy
Odbioér koncowy jest odbiorem bezusterkowym cafosci zadania inwestycyjnego.

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
zamawiajgcy po ich zgloszeniu pisemnym oraz telefonicznym ( lub e-mailowym ) przez wykonawce.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie zamawiajgcego.

Jako$é i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z PFU, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Rob6t jest protokdt sporzgdzony przez
zamawiajgcego w obecnoéci wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez ich odbioru.
Odbiory cze$ciowe (przejecie czesci robot).

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Rob6t. Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy przejeciu
robét. W trybie odbioru czesciowego zamawiajacy wystawia $wiadectwo przejecia czesci robot.
Warunki przejecia robot

Odbidr robodt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

o Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilogci, jakosci | warto$ci oraz osiagniecia wymaganego celu i zatozonych efekiow

e Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie zamawiajgcego.

o Zamawiajgcy wystawi $wiadectwo przejecia robét stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez zamawiajgcego.

o Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob koficowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z SIWZ.

o W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

27. SWIADECTWO PRZEJECIA

e Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo przejgcia robot, pod warunkiem spetnienia przez
wykonawce nastepujacych warunkow:

e zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego,

e dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa przejecia,
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e dostarczenia zamawiajagcemu Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich
badan, préb koncowych.

28. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest skuteczny odbiér koncowy cato$ci przedmiotu kontraktu , zgodnie z
kontraktem . zgodnie z wczesniejszym zapisem musi on by¢ bezusterkowy.

29. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA, DOKUMENTACJA
BUDOWLANA POWYKONAWCZA ORAZ PRACE POMIAROWE .

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze. Wykonawca takze we
wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Koszty dokumentacii
geodezyjnej, powykonawczej nie podlegaja odrebnej zaptacie i beda uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Dokumentacja budowlana powykonawcza wykonana by¢ musi na kopiach rysunkéw wchodzacych
w skfad projektu budowlanego i wykonawczego.

30. WYPOSAZENIE W SPRZET P. POZ. |1 BHP

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia obiektow w niezbedny sprzet
BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszty wyposazenia BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i bedg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

31.  WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wyposazenia pomieszczen.
32. TABLICE INFORMACYJNE

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego
stanowi element kosztow Wykonawcy.

33. WYMAGANIA SZCZEGOLNE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

e Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére wykonawca winien
uzyskaé¢ we wiasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkdw i zalecen
zarzadcy drogi

o Zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie terenu przy zapewnieniu dojscia i
dojazdu drogami o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, przytaczenie mediéw na
podstawie uzyskanych przez wykonawce warunkow.

21



CZESC INFORMACYJNA.

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Dokumentem takim jest decyzja o warunkach zabudowy (gdy teren nie jest objety ustaleniami planu
miejscowego ) lub wypis i wyrys z planu miejacowego.

2. OSWIADCZENIE = ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Przed ztozeniem wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym
zamawiajacy przekaze wykonawcy oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w odniesieniu do calo$ci terenu objetego inwestycja.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia .

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania .

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:;

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991.81.351);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentagcji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania
powyzszych przepiséw prawa oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, jak rowniez w zgodzie z Prawem zaméwien publicznych.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
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4.1. Kopia mapy zasadniczej.

Do zakresu czynnosci i kosztu Wykonawcy nalezy uzyskanie mapy projektowej w skali 1:500.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji mapy, Wykonawca réwniez bedzie zobowigzany uczynié to
we wiasnym zakresie, w ramach zamdwienia - ewentualnie nowe mapy sytuacyjno-wysokosciowe.
Zamawiajacy posiada réwniez mape stanu prawnego i informacje z rejestru gruntéw.

4.2, Wyniki badan gruntowych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.
Przeprowadzenie w razie konieczno$ci badan objete jest obowigzkiem wykonawcy.
4.3. Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada inwentaryzacje dendrologiczng dla omawianych obszaréw.

4.4. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych .

Zamawiajgcy informuje, ze dysponuje warunkami przytgczenia do sieci.

Wykonawca powinien réwniez sprawdzaé aktualno$¢ i kompletnos¢ innych warunkéw technicznych
zwigzanych z podfgczeniem obiektu do istniejgcych sieci. W razie brakéw do zadan Wykonawcy
nalezy uzyskanie odpowiednich warunkdw technicznych.

4.5.  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie potrzebne
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiekiu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych.

Rysunki wykonawcze, szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
kosztorys inwestorski Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu, przed ich
skierowaniem do realizacji.

W ramach zaméwienia wymaga sie, aby gtéwny projektant wraz zespotem projektowym petnili
nadzér autorski podczas robét budowlanych na obiekcie. Zamawiajgcy zapewni we wlasnym
zakresie nadzoér inspektoréw nadzoru odpowiednich branz.
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Zalgcznik nr 1
do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

WARTOSC KOSZTOW INWESTYCJI DOTYCZACEJ PROJEKTOWANIA 1
REALIZACJH MODERNIZACJHI PRACOWNI  DYDAKTYCZNEJ
GOSTYNINSKO-WLOCLAWSKIE- GO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

1. PODSTAWA OKRESLENIA PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUDOWLANO
- MONTAZOWYCH

1.1.

1.2

1.3.

Opracowanie czesci ekonomicznej dla rob6t budowlano-montazowych dotyczacych
modernizacji obiektu siedziby GWPK  wykonane zostalo w oparciu sporzadzony
program funkcjonalno-uzytkowy i dotyczy planowanego programu wykonania robot.
Program zawiera zakres rob6t budowlano—montazowo - instalacyjnych, wchodzacych
w sklad catego zamierzenia.

Przy opracowywaniu nakladow finansowych korzystano z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami) oraz z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389).

Wycene wskaznikowa poszczegolnych rodzajow robot oparto o ceny wynikajace z cen
rynkowych, a takze przy wykorzystaniu analogicznych opracowan oraz z nabytej
wiedzy w zakresie kalkulacji robot. Niezaleznie od powyzszego korzystano z
aktualnych opracowan w tym zakresie, glownie z publikacji Wydawnictwa
..Sekocenbud”.Dane liczbowe obmiaru sg danymi szacunkowymi wobec braku projektu
budowlanego i wykonawczego.

2. PLANOWANE KOSZTY ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLONYCH W
PROGRAMIE FUNKCJONALNO ~ UZYTKOWYM
L.p. | Wyszczegolnienie Jedn. | Hos¢ Koszt Wartos¢
jednostkowy | netto w zt
w 7l
1. Pokrycie dachu dachowka m* 262,00 146,00 38252,00
cementowg wraz z folig
paroprzepuszczalng oraz
tatami .
2. Ocieplenie dachu welng m’ 210,00 48,00 10080,00
mineralng gr 20.0 cm w
potaci dachu .
3. Paroizolacja dachu. m’ 200,00 5,00 1000,00
4. | Rynny z blachy m.b. | 49,00 55,00 2420,00
powlekanej wraz z
demontazem starych.
5. | Rury spustowe z blachy m.b. 30,00 52,00 1560,00

powlekanej wraz z




demontazem starych.

Obrobki blacharskie
dachu z blachy
powlekanej.

kpl

3200,00

Rolety zewnetrzne.

16,00

320,00

5120,00

Utwardzenie placu kostka
betonows .

1340,00

105,00

140700,00

Podjazd do windy z
kostki betonowej oraz
dojazd do wiaty.

by

55,00

90,00

4950,00

10.

Wijazd drewniany pod
wiatg

kpl

400,00

11.

Winda kabinowa
zewngtrzna wraz z
fundamentem
zelbetowym oraz
wykonaniem otworéw
oraz. przebudowa
instalacji elektrycznej w
budynku.

kpl

285000,00

12.

Wzmocnienie konstrukeji
dachu wraz z
impregnacja calego
dachu.

262,00

125,00

37250,00

13.

Wykonanie projektow ,
nadzor , obstuga
inwestycji.

30000,00

14.

Instalacja 4 szt

klimatyzatoréw wraz z
jednostkami
zewnetrznymi .

kpl

14500,00

SUMA

558232,00

Stownie zlotych netto:

ZEro groszy .

Przy opracowywaniu preliminarza kosztow korzystano z indywidualnych Zrodet
informacji. Przedstawione dane stanowig gléwnie ceny pochodzace z aktualnych publikacji,

informatorow, katalogow, ofert handlowych.
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